

Beschlussvorlage 2014/2065		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-247, Nr. 352-6	Datum 22.09.2014	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 08.10.2014
Top Nr. 1.4		
Betreff		
Generalsanierung Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen; Vergabe der Natursteinarbeiten BA II (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes für Natursteinarbeiten / Bodenbeläge BA II erfolgte gemäß VOB/A im beschränkten Vergabeverfahren. Die Ausschreibungsunterlagen ergingen an 16 Firmen. Zur Submission am 23.09.2014 haben 5 Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben.

Die 3 günstigstbietenden Angebote wurden mit folgendem Ergebnis geprüft.

1. Firma Fliesen & Baustoffe Kreitmair, 85391 Allershausen	88.522,62 €
2. Firma Führbacher & Walter GmbH, 85088 Vohburg	102.523,26 €
3. Firma Johann Eckerlein, 86653 Monheim	110.607,15 €

In der Kostenberechnung sind für die Natursteinarbeiten / Bodenbeläge BA II 74.910,50 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Fliesen & Baustoffe Kreitmair liegt um 13.612,12 € (= 18,2 %) darüber.

Das geprüfte Angebot liegt über der Kostenberechnung. Dies lässt sich in erster Linie darauf zurückführen, dass im Vergleich zur Kostenberechnung ein größerer Aufwand für den Schutz und die Instandsetzung des vorhandenen Natursteinbodens der Flure erforderlich ist.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma Fliesen & Baustoffe Kreitmair aus Allershausen den Auftrag für die Natursteinarbeiten / Bodenbeläge BA II in Höhe 88.522,62 € zu erteilen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | 88.522,62 € |
| Saldo | 88.522,62 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2218.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Die Firma Fliesen & Baustoffe Kreitmair, Mühlenstraße 4 – 8, 85391 Allershausen erhält den Auftrag für die Natursteinarbeiten / Bodenbeläge BA II bei der Generalsanierung der Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen in Höhe von 88.522,62 €.

genehmigt:

Stellv. Sachgebietsleiterin
Claudia Schmidbauer

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat Martin Wolf