

Beschlussvorlage 2015/2243		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-247, Nr. 523	Datum 06.05.2015	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 20.05.2015
Top Nr. 2.2		
Betreff		
Generalsanierung Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen; Vergabe der Außenanlagen BA II (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes für die Erneuerung der Außenanlagen BA II erfolgte gemäß VOB/A-EG im offenen Vergabeverfahren. Die Ausschreibungsunterlagen ergingen an 10 Firmen. Zur Submission am 05.05.2015 haben 6 Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben.

Die 3 günstigstbietenden Angebote wurden mit folgendem Ergebnis geprüft:

1. Firma LaWeGa GmbH, 86529 Sandizell	63.134,74 €
2. Firma Franz Schelle GmbH, 85276 Pfaffenhofen	82.692,80 €
3. Firma Majuntke GmbH & Co.KG, 84084 Mainburg	88.828,68 €

In der Kostenberechnung sind für die Erneuerung der Außenanlagen BA II 89.250,00 € vorgesehen. Das Angebot der Firma LaWeGa GmbH liegt um 26.115,26 € (29,3 %) darunter. Das Angebot liegt deutlich unter der Kostenberechnung und den Angeboten der Mitbieter. Nach Prüfung des Preisspiegels sind jedoch die Einheitspreise der Einzelpositionen mit denen der Mitbieter vergleichbar. Ein Unterangebot liegt nach Einschätzung des Ingenieurbüros Eichenseher nicht vor.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma LaWeGa GmbH den Auftrag für die Erneuerung der Außenanlagen BA II in Höhe von 63.134,74 € zu erteilen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtausgaben in Höhe von	63.134,74 €
	Saldo	63.134,74 €

<input type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

<input checked="" type="checkbox"/>	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2218.9400
<input checked="" type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

Beschlussvorschlag:

Die Firma LaWeGa GmbH, Asamstr. 19, 86529 Sandizell erhält den Auftrag für die Erneuerung der Außenanlagen BA II bei der Generalsanierung der Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen in Höhe von 63.134,74 €.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Martin Wolf