

**Beschlussvorlage 2022/4168**

<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 11/621-249, Nr. 300-3	<b>Datum</b> 22.11.2022	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 07.12.2022
Top Nr. 2.2		
<b>Betreff</b>  <b>Generalsanierung Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen; Vergabe der Baumeisterarbeiten BA IV (B)</b>		

**Sachverhalt/Begründung**

Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes für Baumeisterarbeiten BA IV erfolgte gemäß VOB/A-EG im offenen Vergabeverfahren. Die Ausschreibungsunterlagen ergingen an 24 Firmen. Zur Submission am 15.11.2022 haben 9 Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben.

Die 3 mindestbietenden Angebote wurden mit folgendem Ergebnis geprüft.

1. Probat Bau AG, 85622 Feldkirchen-München	634.815,75 €
2. Bieter, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm	695.659,42 €
3. Bieter, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm	766.794,03 €

In der Kostenberechnung sind für die Baumeisterarbeiten 725.564,66 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Probat Bau AG liegt um 90.748,91 € (= 12,5 %) darunter. Die Firma Probat Bau AG ist bekannt und führte bereits die Baumeisterarbeiten BA II und III aus.

Es wird vorgeschlagen, der günstigbietenden Firma Probat Bau AG, 85622 Feldkirchen-München den Auftrag für die Baumeisterarbeiten in Höhe von 634.815,75 € zu erteilen

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- |  |              |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von           | €            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | 634.815,75 € |
| Saldo  | 634.815,75 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend	
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: <b>1.2307.9400</b>
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend	
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

**Beschlussvorschlag:**

Die Firma Probat Bau AG, Weißenfelder Straße 1, 85622 Feldkirchen-München erhält den Auftrag für die Baumeisterarbeiten BA IV bei der Generalsanierung des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen in Höhe von 634.815,75 €.

**genehmigt:**

\_\_\_\_\_  
Sachgebietsleiter  
Sebastian Daser

\_\_\_\_\_  
Abteilungsleiter  
Walter Reisinger

\_\_\_\_\_  
Landrat  
Albert Gürtner