

Beschlussvorlage 2023/4338

Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-248, Nr. 412	Datum 06.07.2023	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 26.07.2023
Top Nr. 3.6		
Betreff Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe der Sanitärinstallationsarbeiten (B)		

Sachverhalt/Begründung

Für den Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurden für den BA 2 - Neubau Westflügel Realschule - die Sanitärinstallationsarbeiten ausgeschrieben. Der Auftrag umfasst folgende Leistungen: Verlegung von ca. 810 m Abwasserrohren aus Kunststoff und ca. 1.700 m Trinkwasserrohren aus Edelstahl, Einbau von Bodenabläufen und Hebeanlagen, Installation der Löschwasserleitung für Wandhydranten sowie den Einbau sämtlicher Sanitärgegenstände wie WC's, Waschtische, Urinale und Ausgussbecken.

Die Ausschreibung für die Sanitärarbeiten erfolgte im offenen Verfahren nach VOB/A - EU. Zur Submission am 13.06.2023 hat 1 Firma ein prüfbares Angebot abgegeben. Dieses wurde vom Ingenieurbüro Frey Donabauer Wich mit folgendem Ergebnis geprüft (alle Beträge brutto und ohne Wartung):

1. Firma Ing. Karl Jakucs GmbH, 84028 Landshut 654.628,45 €

Das Angebot der Firma Ing. Karl Jakucs GmbH ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 602.087,55 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Ing. Karl Jakucs GmbH beträgt 654.628,45 € und liegt um 52.540,00 € (= 8 %) darüber.

Begründung für die Kostensteigerung sind die allgemeinen Kostensteigerungen zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung der Kostenberechnung und der jetzt durchgeführten Ausschreibung. Die Einheitspreise wurden geprüft und entsprechen den derzeit marktüblichen Preisen.

Es wird vorgeschlagen, der Firma Ing. Karl Jakucs GmbH aus Landshut den Auftrag in Höhe von 654.628,45 € zu erteilen.

Finanzierung:

Es handelt sich um eine

- Pflichtaufgabe des Landkreises
 Freiwillige Aufgabe des Landkreises

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
 Ja

- | | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | 654.628,45 € |
| Saldo | 654.628,45 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2220.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Die Firma Ing. Karl Jakucs GmbH, Kattowitzer Straße 20, 84028 Landshut erhält den Auftrag für die Sanitärinstallationsarbeiten BA 2 im Westflügel des Neubaus der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa in Höhe von 654.628,45 €.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Albert Gürtner