

Beschlussvorlage 2009/0904		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-238, Nr. 345-1	Datum 19.10.2009	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 28.10.2009
Top Nr. 3.4		
Betreff		
Generalsanierung und Erweiterung Schwimmhalle Realschule Manching; Vergabe der Fliesenarbeiten		

Sachverhalt/Begründung

Für die Fliesenarbeiten wurden 14 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Davon gaben 2 Firmen gültige Angebote ab, die vom Architekturbüro Grossmann mit folgendem Ergebnis geprüft wurden:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Firma Fritsch GmbH & Co.KG, 92439 Bodenwöhr | 530.100,32 € |
| 2. Firma Die Fliese Verlegung OHG, 85737 Ismaning | 611.049,39 € |

Die Angebotssumme der Firma Fritsch liegt um 91.793,74 (20,9 %) über der Kostenberechnung, die mit 438.306,58 € erstellt wurde. Aufgrund der Kostendifferenz werden im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung mögliche Einsparpotenziale geprüft und umgesetzt. Die Kostenabweichung kann auf eine geringe Nachfrage der Firmen aufgrund der derzeitigen Auftragslage zu diesem Gewerk zurückzuführen sein.

Es wird vorgeschlagen, der Firma Fritsch aus Bodenwöhr den Auftrag für die Fliesenarbeiten in Höhe von 530.100,32 € zu erteilen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	530.100,32 €
Saldo	€

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.5704.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Die Firma Fritsch GmbH & Co.KG, Schwandner Höhe 5, 92439 Bodenwöhr erhält den Auftrag für die Fliesenarbeiten bei der Generalsanierung und Erweiterung der Schwimmhalle Realschule Manching in Höhe von 530.100,32 €.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Stellvertreter des Landrats
Anton Westner