

Beschlussvorlage 2010/0947		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-238, Nr. 345-3	Datum 28.01.2010	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 11.02.2010
Top Nr. 2		
Betreff		
Generalsanierung und Erweiterung Schwimmhalle Realschule Manching; Vergabe der Trockenbauarbeiten		

Sachverhalt/Begründung

Für die öffentliche Ausschreibung der Trockenbauarbeiten haben 18 Firmen die Angebotsunterlagen angefordert. Zur Submission am 27.01.2010 wurden von 9 Firmen fristgerecht Angebote vorgelegt. Da eine Vergabe nach Losen möglich war, erfolgte die Auswertung getrennt nach Los 1 (Umkleidebereich) und Los 2 (Schwimmbadbereich).

Reihenfolge Los 1 (Aufgeführt sind die 3 günstigsten Bieter.):

- | | |
|---|-------------|
| 1. Firma Plesch & Seidel GmbH, 08248 Klingenthal | 21.024,56 € |
| 2. Firma Planotec Innenausbau GmbH, 84577 Tüßling | 23.865,15 € |
| 3. Firma Schreinerei Wasem, 86676 Seiboldsdorf | 24.364,38 € |

Reihenfolge Los 2:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Firma Schreinerei Vogl, 94439 Thanndorf | 100.356,27 € |
| 2. Firma Planotec Innenausbau GmbH, 84577 Tüßling | 102.706,15 € |
| 3. Firma Plesch & Seidel GmbH 08248 Klingenthal | 103.550,83 € |

Es wird folgende Auftragsvergabe getrennt nach Losen an den jeweils günstigsten Bieter vorgeschlagen:

Los 1 Umkleidebereich:

Firma Plesch & Seidel GmbH, 08248 Klingenthal 21.024,56 €

Los 2 Schwimmbadbereich:

Firma Schreinerei Vogl, 94439 Thanndorf 100.356,27 €

Vergabesumme gesamt: 121.380,83 €

In der Kostenberechnung sind für beide Lose 129.353,00 € vorgesehen. Die Vergabesumme für die gesamten Trockenbauarbeiten liegt um 7.972,17 € (= 6,2 %) unter dem Kostenrahmen. Durch die losweise Vergabe wird eine Einsparung von 3.194,56 € erzielt (124.575,39 € = günstigstes Gesamtangebot ./ 121.380,83 = Vergabesumme).

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

Gesamteinnahmen in Höhe von

€

Gesamtausgaben in Höhe von
Saldo

121.380,83 €

€

<input type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

<input checked="" type="checkbox"/>	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.5704.9400
<input checked="" type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

Beschlussvorschlag:

Den Auftrag für die Trockenbauarbeiten (Los 1 Umkleidebereich) bei der Generalsanierung und Erweiterung der Schwimmhalle in Manching erhält die günstigstbietende Firma Plesch & Seidel GmbH, Auerbacher Straße 93, 08248 Klingenthal in Höhe von 21.024.56 €.

Den Auftrag für die Trockenbauarbeiten (Los 2 Schwimmbadbereich) bei der Generalsanierung und Erweiterung der Schwimmhalle in Manching erhält die Firma Schreinerei Vogl GmbH, Dorfstraße 16, 94439 Thanndorf in Höhe von 100.356,27 €.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Stellvertretender Landrat
Anton Westner