

Beschlussvorlage 2010/0994		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 12/631	Datum 14.04.2010	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 28.04.2010
Top Nr. 1		
Betreff		
Ausbau der Kreisstraße PAF 7 Gerolsbach bis Aresing (2. BA); Vergabe der Straßenbauarbeiten		

Sachverhalt/Begründung

Beim Ausbau der Kreisstraße PAF 7 von Gerolsbach bis zur Landkreisgrenze ND/PAF Bauabschnitt 2 handelt es sich um den Streckenabschnitt vom Bauende Bauabschnitt 1 bis zur Landkreisgrenze. Die Maßnahme dient zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben.

21 Firmen bewarben sich um die Ausschreibungsunterlagen. Zur Submission am 08.04.2010 lagen 10 Angebote vor und wurden vom Ingenieurbüro Wipfler, Pfaffenhofen mit folgendem Ergebnis geprüft:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Firma Schelle, Pfaffenhofen | 998.217,87 € |
| 2. Firma BGS, Ingolstadt | 1.023.870,34 € |
| 3. Firma Schulz, Neuburg | 1.036.439,82 € |

Die Angebote der Firma Seizmeier GmbH, Mitterscheyern, sowie der Firma Pritsch, Herrngiersdorf, mussten wegen Formfehler in den Angebotsunterlagen von der Vergabe ausgeschlossen werden.

Die Prüfung und Wertung wurde gemäß RA-StB (Richtlinie für das Behandeln der Bewerbungen und Angebote für Bauleistungen im Straßen – und Brückenbau) durchgeführt.

In der Kostenberechnung wurden diese Arbeiten mit 1.226.890 € veranschlagt. Die Angebotssumme von 998.217,87 € liegt somit um 228.672,13 € (= 18,6 %) unter den berechneten Kosten. Es wird vorgeschlagen, der mindestbietenden Firma Schelle, Pfaffenhofen den Auftrag zu erteilen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

Gesamteinnahmen in Höhe von

€

Gesamtausgaben in Höhe von
Saldo

998.217,87 €

€

<input type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

<input checked="" type="checkbox"/>	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.6528.9500
<input checked="" type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

Beschlussvorschlag:

Der Auftrag für den Ausbau der Kreisstraße PAF 7 Gerolsbach - Aresing (2. BA) wird der Firma Schelle, Pfaffenhofen zum Angebotspreis von 998.217,87 € erteilt. Im Entwurf des Kreishaushaltes 2010 sind die erforderlichen Mittel eingeplant.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Stellvertretender Landrat
Anton Westner