

<b>Beschlussvorlage 2009/0819</b>		
<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 11/621-238, Nr. 300-1	<b>Datum</b> 05.06.2009	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 17.06.2009
Top Nr. 3.1		
<b>Betreff</b>		
<b>Generalsanierung und Erweiterung der Schwimmhalle Realschule Manching; Vergabe der Baumeisterarbeiten</b>		

### **Sachverhalt/Begründung**

Bei der öffentlichen Ausschreibung der Baumeisterarbeiten bewarben sich 18 Firmen um die Ausschreibungsunterlagen.

Zur Submission am 09.06.2009 wurden 4 gültige Angebote abgegeben und vom Architekturbüro Grossmann mit folgendem Ergebnis geprüft:

1. Hechinger Bau GmbH, 85276 Pfaffenhofen	741.856,26 €
2. Baugeschäft Mayr & Kügler GmbH, 86666 Königsmoos	743.400,07 €
3. Projektbau GmbH, 93437 Furt im Wald	947.005,77 €
4. Rudolf Röss Bau GmbH, 85055 Ingolstadt	961.854,10 €

Die Angebotssumme der Firma Hechinger liegt um 50.301,35 € (=7,3 %) über der Kostenberechnung, die mit 691.554,91 € erstellt wurde.

Die Firma Hechinger führte bereits bei der Generalsanierung des Schulgebäudes und der Sporttrakterweiterung an der Realschule Manching die Baumeisterarbeiten aus.

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses wird vorgeschlagen, der Firma Hechinger Bau GmbH aus Pfaffenhofen, den Auftrag für die Baumeisterarbeiten in Höhe von 741.856,26 € zu erteilen

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

Gesamteinnahmen in Höhe von

€

Gesamtausgaben in Höhe von  
Saldo

**741.856,26** €

€

<input type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

<input checked="" type="checkbox"/>	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: <b>1.5704.9400</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

**Beschlussvorschlag:**

Die Firma Hechinger Bau GmbH, Raiffeisenstraße 4, 85276 Pfaffenhofen, erhält den Auftrag für die Baumeisterarbeiten bei der Generalsanierung der Schwimmhalle Realschule Manching in Höhe von 741.856,26 €.

**genehmigt:**

---

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Stellvertreter des Landrats  
Anton Westner